

入札結果一覽表

1. 工事名	日本学生支援機構兵庫国際交流会館バルコニー隔て壁更新工事		
2. 発注機関	独立行政法人日本学生支援機構	執行者	棧敷晃弘
3. 開札日時	令和6年9月19日 14時00分	立会者	清代裕一
(単位：円)			

業者名	第1回		第2回		第1回 見積金額	備考
	順位	金額	順位	金額		
有限会社 オオヤマ						辞退
有限会社 ミユキ						辞退
リバー工業 株式会社	4	15,454,545				
株式会社 グローアップ						辞退
株式会社 アーキット	3	11,000,000				
株式会社 保全サービス	1	9,666,000				
株式会社 リキョー	2	10,100,000				
上記金額は、入札書に記載された金額で、当該金額に消費税を加算した金額が法律上の入札価格である。 入札書記載金額 9,666,000円（落札金額 10,632,600円）で株式会社保全サービス に決定。 予定価格 12,400,000円（消費税抜き） 落札率 78.0% 上記のとおり相違ないことを証明する。 令和6年9月30日 独立行政法人日本学生支援機構 理事長 吉岡知哉						

契 約 の 内 容

工事名称		日本学生支援機構兵庫国際交流会館バルコニー隔て壁更新工事
工事概要		バルコニー隔て壁の設置
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約担当官等の役職	理事長
	契約担当官等の氏名	吉岡 知哉
	所属する部局の名称	独立行政法人日本学生支援機構
	所属する部局の所在地	神奈川県横浜市緑区長津田町4 2 5 9
契約年月日		令和 6 年 9 月 3 0 日
契約の相手方の名称		株式会社保全サービス
契約の相手方の住所		大阪府大阪市浪速区日本橋西1丁目1番15号
契約金額（税込み）		10,632,600円
予定価格（税込み）		13,640,000円
業務場所		兵庫県神戸市中央区脇浜町1-2-8
業務区分		建築一式工事
工事期間		令和 6 年 1 0 月 1 日から 令和 7 年 3 月 1 4 日まで

低入札価格調査の実施概要

工事名: 日本学生支援機兵庫国際交流会館バルコニー隔て壁更新工事

調査対象業者名: 株式会社保全サービス

大阪府大阪市浪速区日本橋西1丁目1番15号

項目	内容
1 その価格により入札した理由	永年の取引がある協力業者より見積をとり、入札価格を決定した。 協力業者とは年間を通じても安定的に仕事の取引ができていて関係で、労務費においても協力してもらっている。 手持ち資材、機械において、軽機材器具については弊社及び協力業者共に十分に手持ちがある。また 機材不足があった場合には、30年以上取引のある神戸のリース会社より確保できる。
2 契約対象工事付近における手持工事の状況	無し
3 契約対象工事に関する手持工事の状況	無し
4 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関連(地理的条件)	車にて約36分(31.9km)
5 手持資材の状況	養生シート(ブルーシート) 20枚 養生シート(トーマシシート) 6枚
6 資材購入先及び購入先と入札者との関係	(仮設工)シート養生 購入先業者 : (株)タイラ 入札者との関係 : 同族会社 36年 (隔て壁工)アルミステンレスカラー 購入先業者 : (株)オオニシ 入札者との関係 : 協力会社 15年 (ボード工)ケイカル板 購入先業者 : (株)ふち工務店 入札者との関係 : 協力会社 15年 (塗装工)EP塗 購入先業者 : (株)ナオテック 入札者との関係 : 協力会社 10年 (ステッカー工)塩ビコート 購入先業者 : 合同会社ODF 入札者との関係 : 協力会社 5年
7 手持機械数の状況	レーザーレベル 1台 インパクトドライバー 1台 マルノコ 1台
8 労務者の具体的供給見通し	工種:仮設工 職種:普通作業員 員数:10人 下請会社名等:(株)タイラ 36年 工種:隔て壁工 職種:普通作業員 員数:30人 下請会社名等:(株)オオニシ 15年 工種:ボード工 職種:普通作業員 員数:30人 下請会社名等:(株)ふち工務店 15年 工種:塗装工 職種:普通作業員 員数:30人 下請会社名等:(株)ナオテック 10年 工種:ステッカー工 職種:普通作業員 員数:20人 下請会社名等:合同会社ODF 5年
9 過去に施工した公共工事名及び発注者	該当17件(別紙参照)
10 経営内容	会社設立は、昭和63年10月で本年10月で創立36年を迎え、小規模ながら安定的な経営をしている。 建築一式工事業者であるが、一級建築士事務所も併設しており、民間マンション、住宅を中心に、設計・施工業務も経験している。 一級建築士として、大阪府立病院、民間マンションの建物定期調査も業務として経験している。
11 経営状況	特に問題点は見受けられない。

12 その他必要な事項	施設利用者への安全配慮について (別紙参照)
13 1から10までの事情聴取した 結果についての調査確認	特に問題点は見受けられない。
14 9過去に施行した公共工事点 数	74.4点(該当5件の平均)
15 信用状況	特に問題点は見受けられない。

(9)過去に施工した公共工事名及び発注者(※発注者、工事名、工事成績のみ公表)

[illegible]

(12) その他必要な事項

○施設利用者への安全配慮について

①対象となる施設は施設利用者が使用しているため、工事に伴う安全に配慮する必要があります。

施工前の施工計画書を作成する上で、特に安全に配慮する工夫について記述願います。

1. 作業は極力在宅の少ない時間帯(平日9:00～17:00)を厳守する。
2. 作業日、作業時間は各入居者に周知徹底するよう、チラシ等を準備する。
3. 作業動線はあくまで入居者優先とし、安全を確保する。
4. 整理・整頓・清掃を徹底し、入居者、作業員の安全を確保する。
5. 現場調査を十分に行い、施工計画書を作成する。