

入札結果一覧表

1. 工事名 日本学生支援機構兵庫国際交流会館電気設備改修工事

2. 発注機関 独立行政法人日本学生支援機構

執行者 田仲賢治

3. 開札日時 令和7年10月2日 11時00分

立会者 小島隆行

(単位：円)

業者名	第1回		第2回		第1回 見積金額	備考
	順位	金額	順位	金額		
株式会社セイコー	18	19,859,000				
株式会社泰裕トラスト	17	18,900,000				
板倉通信株式会社						入札書不着
株式会社シンテック	7	11,580,000				
株式会社崎野電気						入札書不着
共立電気株式会社	1	7,800,000				
株式会社鐵興						辞退
株式会社ユーズシステム	6	10,400,000				
阪神ケーブルエンジニアリング株式会社						辞退
藤原電機工業株式会社	11	13,300,000				
藤井電機株式会社	13	14,800,000				
有限会社明上電気工業	9	12,890,000				
トレスエンジニアリング株式会社	16	17,900,000				
東播電設工業株式会社	14	15,550,000				

株式会社ティークラート	4	9,980,000				
株式会社岡田電気	10	12,960,000				
大日通信工業株式会社	8	12,700,000				
不二電気工事株式会社	3	9,400,000				
K C C S コネクトエンジニアリング株式会社	15	15,856,000				
株式会社中電工	12	14,100,000				
日興電気工業株式会社	2	9,320,000				
株式会社上林電気商会	5	10,290,000				
株式会社サンエムエテクニカル						辞退
<p>上記金額は、入札書に記載された金額で、当該金額に消費税を加算した金額が法律上の入札価格である。</p> <p>入札書記載金額 7,800,000円（落札金額 8,580,000円）で  共立電気株式会社に決定。  予定価格 25,400,000円（消費税抜き）  落札率 30.7%</p> <p>上記のとおり相違ないことを証明する。</p> <p>令和7年10月22日</p> <p style="text-align: right;">独立行政法人日本学生支援機構  理事長 吉岡知哉</p>						

## 契 約 の 内 容

工事名称		日本学生支援機構兵庫国際交流会館電気設備改修工事
工事概要		照明設備の更新工事
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約担当官等の役職	理事長
	契約担当官等の氏名	吉岡 知哉
	所属する部局の名称	独立行政法人日本学生支援機構
	所属する部局の所在地	神奈川県横浜市緑区長津田町4 2 5 9
契約年月日		令和 7 年 1 0 月 2 2 日
契約の相手方の名称		共立電気株式会社
契約の相手方の住所		大阪府八尾市山城町1 丁目 3 - 2 5
契約金額（税込み）		8, 5 8 0, 0 0 0 円
予定価格（税込み）		2 7, 9 4 0, 0 0 0 円
業務場所		兵庫県神戸市中央区脇浜町1 - 2 - 8
業務区分		電気工事
工事期間		令和 7 年 1 0 月 2 3 日から 令和 8 年 3 月 2 7 日まで

低入札価格調査の実施概要

工事名：日本学生支援機構兵庫国際交流会館電気設備改修工事

調査対象業者名：共立電気株式会社

大阪府八尾市山城町1丁目3-25

項目	内容
1 その価格により入札した理由	貴機構提出御見積について、 A(材料費)は電材商社のたけでんから徴取した見積書を根拠に5,491,400円を計上しました。 A(労務費)は公共建築工事標準単価積算基準に基づいて、項目毎に積み上げ996,000円を計上しました。 B(共通仮設費)は、過去類似実績を勘案して309,600円を計上しました。 C(現場管理費)は、過去類似実績を勘案して621,000円を計上しました。 D(一般管理費)は、過去類似実績を勘案して382,000円を計上しました。 ※法定福利費を上記に含む。
2 契約対象工事付近における手持工事の状況	なし
3 契約対象工事に関する手持工事の状況	なし
4 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関連(地理的条件)	共立電気株式会社 本店(大阪府八尾市山城町1-3-25) 東大阪事務所兼倉庫(大阪府東大阪市金岡4-10-14) 東大阪事務所から近畿自動車道「八尾IC」～阪神高速13号神戸線「摩耶IC」を経由して工事場所まで所要約40分。
5 手持資材の状況	なし
6 資材購入先及び購入先と入札者との関係	照明器具：株式会社たけでん 入札者との関係：取引年数20年
7 手持機械数の状況	なし
8 労務者の具体的供給見通し	電工：37人 自社
9 過去に施行した公共工事名及び発注者	該当23件(別紙参照)
10 経営内容	●主要営業品目 高圧受変電設備工事 屋内外配線電気設備工事 空調設備工事 自動火災報知器設備工事 非常電源設備工事(非常電源、配線設備、自家発電) その他防災設備および各種通信、以上に附帯する一切の業務 ●得意セグメント 発電所及び変電所構内工事 工場構内工事 各所改修工事 公官庁工事 教育施設工事
11 経営状況	特に問題点は見受けられない。
12 その他必要な事項	施設利用者への安全配慮について (別紙参照)
13 1から10までの事情聴取した結果についての調査確認	特に問題点は見受けられない。
14 9過去に施行した公共工事点数	73.7点(該当16件の平均)
15 信用状況	特に問題点は見受けられない。

## (9)過去に施工した公共工事名及び発注者(※発注者、工事名、工事成績のみ公表)

発注者	工事名	工 期	予定価格	落札価格	低入札価格調査対象の有無	工事成績 評定点
国立大学法人 奈良先端科学技術大学院 大学	奈良先端情報科学A棟等トイレ改修電気設備 工事					
国立大学法人 奈良国立大学機構	奈良女子大学(北魚屋)ライフライン再生(通信設 備)改修工事					77
国立大学法人 大阪大学	大阪大学(吹田)外灯設備改修工事					78
国立大学法人 奈良国立大学機構	奈良女子大学(北魚屋)総合研究棟(生環系A棟) 改修電気設備工事					80
八尾市	市営西郡住宅9号館105号室外8室住戸改善に伴 う電気設備工事					
国立大学法人 大阪大学	大阪大学(吹田)工学C8棟実験盤取替等改修電気 設備工事					75
国立大学法人 神戸大学	神戸大学(六甲台2)研究基盤センター機器分析 部門火災復旧等電気設備工事					82
国立大学法人 神戸大学	神戸大学(深江他)体育館・課外活動共用施設等 照明設備改修工事					73
東大阪市	意岐部東71号線外路線道路照明灯設置工事					
独立行政法人日本学生 支援機構	日本学生支援機構兵庫国際交流会館インターホ ン設備改修工事					79
八尾市	高安小中学校外2校屋内運動場 空調機電源改修工事					70
〃	久宝寺小学校外1校屋内運動場 空調機電源改修工事					69
〃	高安西小学校北校舎東側 便所改修に伴う電気設備工事					71
〃	美園小学校消防設備改修工事					70
〃	消防団大正分団木の本分隊消防機械器具置場 新築に伴う電気設備工事					70
〃	市内一円道路照明灯設置工事					
〃	曙川東小学校校舎南側便所改修に伴う電気設備 工事					72
〃	総合体育館自動火災報知設備 受信機等改修工事					71
東大阪市	奈良線附属街路南側1号線外路線照明灯設置工 事					c
八尾市	曙川南中学校空調機設置に伴う 受変電設備工事					70
東大阪市	H28年度都市計画道路太平寺上小坂線照明灯設 置工事					b
八尾市	志紀コミュニティセンター電灯分電盤等改修工事					72
東大阪市	玉串川跡地他道路照明灯設置工事					b

## (12) その他必要な事項

### ○施設利用者への安全配慮について

※対象となる施設は施設利用者が使用しているため、工事に伴う安全に配慮する必要があります。

施工前の施工計画書を作成する上で、特に安全に配慮する工夫について記述願います。

### ●専有部分における工事において

施設利用者の各戸内にて作業する際は、作業員を2人配置した上で品質及び安全のダブルチェックを行える体制を整えます。

また、居住者の都合が付く限り立ち合いのもと作業を行い、作業前及び作業後に取付機器はもちろんのこと、周辺什器等の確認もさせていただきます。

### ●資材・機材の搬入搬出時における安全配慮について

機材・資材の搬出入作業時においては、関係法令および安全衛生管理基準を遵守し、入居者及び周辺歩行者等の第三者へ最大限配慮をします。