

入札結果等一覧表

1. 業 務 名 日本学生支援機構兵庫国際交流会館電気温水器更新工事

2. 入札日時 平成31年 1月 8(火) 14時00分

(単位:円)

業者名	第1回		第2回		第3回		備 考
	順位	金額	順位	金額	順位	金額	
泉陽冷熱 株式会社	1	12,100,000 円	3	11,850,000 円			
池光工業 株式会社	2	13,250,000 円	4	12,000,000 円			
株式会社 石井管工	3	13,688,000 円	2	11,400,000 円			
株式会社 センチュリー・パル	4	15,575,000 円	1	10,200,000 円			
株式会社 西村電気工事	5	19,380,000 円		辞退			

上記金額は入札に記載された金額で、当該金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額が法律上の入札価格である。

- ・ 入札書記載金額 10,200,000 円 (決定金額 11,016,000 円)で、株式会社センチュリー・パルに決定
- ・ 予定価格 11,500,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)
- ・ 最低基準価格 10,350,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)
- ・ 落札率 88.70%

上記のとおり相違ないことを証明する。

平成31年 1月18日

独立行政法人日本学生支援機構

理事長 遠藤 勝裕

契約の内容

工事名称	日本学生支援機構兵庫国際交流会館電気温水器更新工事		
工事概要	電気温水器の更新工事		
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約担当官等の役職	理事長	
	契約担当官等の氏名	遠藤 勝裕	
	所属する部局の名称	独立行政法人日本学生支援機構	
	所属する部局の所在地	神奈川県横浜市緑区長津田町4259	
契約年月日	平成31年 1月18日		
契約の相手方の名称	株式会社センチュリー・パル		
契約の相手方の住所	大阪府大阪市北区東天満二丁目4番2号 マークビル2階		
契約金額(税込み)	11,016,000円		
予定価格(税込み)	12,420,000円		
業務場所	兵庫県神戸市中央区脇浜町1-2-8		
業務区分	管工事		
工事期間	平成31年 1月21日から 平成31年 3月29日まで		

低入札価格調査の実施概要

工事名: 日本学生支援機構兵庫国際交流会館電気温水器更新工事

調査対象業者名: 株式会社センチュリー・パル

大阪府大阪市北区東天満二丁目4番2号 マークビル2階

項目	内容
1 その価格により入札した理由	<p>1. 通年来、兵庫国際交流会館様の緊急工事・入札物件・諸口工事の設備対応をさせて頂いています。</p> <p>2. 今回工事の給湯器交換は6月発生の大阪府北部地震災害時、住戸・マンション・施設にて三菱電気温水器取替工事を行い、仕入れ価格面、施工手順の円滑化を経験致しました。</p> <p>3. 工事費の大半を占める電気温水器の納入において、長年取引のあるメーカーに価格面で協力をお願いすることで通常より非常に安価に調達することができます。</p> <p>4. 工事内容を熟知した経験豊富な社員及び長年取引関係にある協力会社の熟練した技術者を配置することで、無駄のない工程管理を行い、効率的な作業により、工期短縮が図れます。</p> <p>以上の理由により、工事可能な金額と判断し、入札価格と致しました。</p>
2 契約対象工事付近における手持工事の状況	<p>工事名: 大阪教育大学(柏原他)空気調和設備改修工事 発注者名: 国立大学法人大阪教育大学 工期: 平成30年9月3日から平成31年1月15日まで</p> <p>工事名: 大阪大学(吹田)サイバーメディアセンター吹田教育実習棟2階改修機械設備工事 発注者名: 国立大学法人大阪大学 工期: 平成30年11月14日から平成31年2月28日まで</p> <p>工事名: 江坂外3駅ポンプ更新その他工事 発注者名: 大阪市高速電気軌道株 工期: 平成30年9月26日から平成31年3月15日まで</p> <p>工事名: 大阪大学(吹田)産研コバルト棟改修機械設備工事(前室) 発注者名: 国立大学法人大阪大学 工期: 平成31年1月10日から平成31年3月31日まで</p> <p>工事名: 大阪大学(吹田)本部前福祉会館便所改修工事 発注者名: 国立大学法人大阪大学 工期: 平成31年1月7日から平成31年3月31日まで</p>
3 契約対象工事に関する手持工事の状況	<p>工事名: 奈良先端大学際融合領域研究棟2号館空調設備改修工事 発注者名: 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学 工期: 平成30年9月20日から平成30年12月14日まで</p> <p>工事名: 奈良先端大RI施設2階改修機械設備工事 発注者名: 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学 工期: 平成30年8月29日から平成30年12月14日まで</p>
4 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関連(地理的条件)	<p>①事務所 大阪府大阪市北区東天満二丁目4番2号 マークビル 現場まで約31.4km 車で約1時間10分</p> <p>②倉庫 大阪府茨木市豊川5-18-14 現場まで37.3km 車で約1時間10分</p>
5 手持資材の状況	なし
6 資材購入先及び購入先と入札者との関係	<p>菱電商事(株) 販売店 取引年数18年</p> <p>(株)たけでん 販売店 取引年数18年</p> <p>(株)イングロ 販売店 取引年数18年</p> <p>タカラ通商(株) 販売店 取引年数18年</p>
7 手持機械数の状況	なし

8 労務者の具体的供給見通し	配管工 2人 為田設備 取引年数18年 配管工 4人 小澤設備 取引年数18年 保温工 1人 橋本断熱工業所 取引年数18年
9 過去に施行した公共工事名及び発注者	該当24件(別紙参照)
10 経営内容	【会社案内】 設立 平成13年10月9日 資本金 2000万円 従業員 13名 事業内容 空調・衛生・消火設備工事等の設計、施工(新築・既設・改修)
11 経営状況	特に問題点は見受けられない。
12 その他必要な事項	単身棟A棟37台、夫婦棟B棟10台 取替工事について、施設館長様と綿密な打合せをさせて頂き、住居居住者の皆様へ支障を起さぬよう施工計画を組みます。(別紙参照)
13 1から10までの事情聴取した結果についての調査確認	特に問題点は見受けられない。
14 9過去に施行した公共工事点数	75.72点(該当20件の平均)
15 信用状況	特に問題点は見受けられない。