

入札結果等一覧表

1. 業 務 名 日本学生支援機構兵庫国際交流会館共用部照明設備更新工事

2. 入札日時 令和3年 9月 24日(金) 10時 00分

(単位:円)

業者名	第1回		第2回		第3回		備 考
	順位	金額	順位	金額	順位	金額	
株式会社 アート	1	20,479,000 円					
JFE テクノス 株式会社	2	22,090,000 円					
藤井電機 株式会社	3	22,700,000 円					
マルヤ電気 株式会社	4	23,870,000 円					
株式会社 阪電工	5	24,000,000 円					
黒住電気工事 株式会社	6	24,500,000 円					
旭電設 株式会社	7	25,794,000 円					
サン電設工業 株式会社	8	26,000,000 円					
大日通信工業 株式会社	9	26,700,000 円					
株式会社 明和工務店	10	28,753,000 円					
日本総合住生活 株式会社	11	29,120,000 円					
ミナト電気工事 株式会社	12	29,230,000 円					
阪神ケーブルエンジ ニアリング株式会社	13	32,700,000 円					
昭洋電工 株式会社	14	45,000,000 円					
太昭電設 株式会社		入札書不着					
オカモト電気 株式会社		辞退					
杉本電気工事 株式会社		辞退					

日光電気工事 株式会社		辞退					
<p>上記金額は入札に記載された金額で、当該金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額が法律上の入札価格である。</p>							
<ul style="list-style-type: none"> ・ 入札書記載金額 20,479,000 円（決定金額 22,526,900 円）で、株式会社アートに決定 ・ 予定価格 54,500,000 円（消費税及び地方消費税相当額を控除した金額） ・ 最低基準価格 49,513,545 円（消費税及び地方消費税相当額を控除した金額） ・ 落札率 37.58% 							
<p>上記のとおり相違ないことを証明する。</p> <p>令和 3 年 10 月 5 日</p> <p style="text-align: right;">独立行政法人日本学生支援機構 理事長 吉岡 知哉</p>							

契約の内容

工事名称	日本学生支援機構兵庫国際交流会館共用部照明設備更新工事		
工事概要	国際交流会館における共用部の照明設備改修工事		
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約担当官等の役職	理事長	
	契約担当官等の氏名	吉岡 知哉	
	所属する部局の名称	独立行政法人日本学生支援機構	
	所属する部局の所在地	神奈川県横浜市緑区長津田町4259	
契約年月日	令和 3年10月 5日		
契約の相手方の名称	株式会社アート		
契約の相手方の住所	京都府舞鶴市字小倉67番地の1		
契約金額(税込み)	22, 526, 900円		
予定価格(税込み)	59, 950, 000円		
業務場所	兵庫県神戸市中央区脇浜町1-2-8		
業務区分	電気工事		
工事期間	令和 3年10月 6日から 令和 4年 1月31日まで		

低入札価格調査の実施概要

工事名：日本学生支援機構兵庫国際交流会館照明設備更新工事

調査対象業者名：株式会社アート

京都府舞鶴市字小倉67番地の1

項目	内容
1 その価格により入札した理由	・工事費の大半を占める照明器具については長年取引のある協力業者から資材を購入予定であり、価格面で協力をお願いし、通常より非常に安価に仕入れることができ、直接工事費の縮減が可能である。 ・過去に同種公共工事を多数受注し完工した実績があり、無理・無駄のない工程管理を行うことにより、品質、安全を確保しながら効率的に施工ができ直接工事費・現場管理費の縮減が可能である。
2 契約対象工事付近における手持工事の状況	なし
3 契約対象工事に関する手持工事の状況	なし
4 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関連(地理的条件)	入札者会社及び倉庫：京都府舞鶴市字小倉67-1 現場まで約126km 車で約104分
5 手持資材の状況	なし
6 資材購入先及び購入先と入札者との関係	(株)たけでん 代理店
7 手持機械数の状況	なし
8 労務者の具体的供給見通し	電気設備工事:電工 122人 自社施工
9 過去に施行した公共工事名及び発注者	該当18件(別紙参照)
10 経営内容	【会社案内】 設立 平成元年4月 資本金 4000万円 従業員 24名 事業内容 総合設備工事(電気・空調・水道・衛生)
11 経営状況	特に問題点は見受けられない。
12 その他必要な事項	①工事着手前に工事予告チラシを作成し施設利用者に周知を行う。また作業時はカラーコーンで区画を行い監視人を配置し、第3者が危険箇所に立ち入らないようにする。 ②出勤前に、体温や新型コロナウイルスへの感染を疑われる症状の確認をさせ、現場入場時に体温測定・体調確認を行い37.5度以上の体調不良者は現場に入場させません。 ③施設管理者と打合せ後現場調査を実施し、仮設電気が必要な場合は弊社にて仮設工事を行い施設利用の支障を最低限にできるよう受注後停電計画書を作成します。(別紙参照)
13 1から10までの事情聴取した結果についての調査確認	特に問題点は見受けられない。
14 9過去に施行した公共工事点数	75.19点(該当18件の平均)
15 信用状況	特に問題点は見受けられない。