入札結果一覧表

1. 工事名　　日本学生支援機構東京国際交流館照明器具他電気設備更新工事
2. 発注機関　　独立行政法人日本学生支援機構　　執行者　田仲賢治
3. 開札日時　　令和8年4月28日　14時00分　　立会者　小島隆行

（単位：円）

| 業者名 | 第1回 | | 第2回 | | 第1回<br>見積金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 順位 | 金額 | 順位 | 金額 | | |
| 花形電気土木株式会社 | 1 | 95,000,000 | | | | |
| 株式会社テクノ三和 | 2 | 170,000,000 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

上記金額は、入札書に記載された金額で、当該金額に消費税を加算した金額が
法律上の入札価格である。

最低価格で入札を行った業者は、低入札価格調査の結果、工事請負契約等事務実施細則
第15条第１項各号のいずれかに該当することにより低廉になったと認められなかった。
そのため、次点の業者に低入札価格調査を実施し、
入札書記載金額　170,000,000円（落札金額187,000,000円）で
株式会社テクノ三和　に決定。
予定価格　208,500,000円（消費税抜き）
落札率　81.5％

上記のとおり相違ないことを証明する。
令和８年５月21日

独立行政法人日本学生支援機構
理事長　吉岡知哉

# 契　約　の　内　容

| | | |
|---|---|---|
| 工事名称 | | 日本学生支援機構東京国際交流館照明器具他電気設備更新工事 |
| 工事概要 | | 照明器具等の更新工事 |
| 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約担当官等の役職 | 理事長 |
| | 契約担当官等の氏名 | 吉岡　知哉 |
| | 所属する部局の名称 | 独立行政法人日本学生支援機構 |
| | 所属する部局の所在地 | 神奈川県横浜市緑区長津田町４２５９ |
| 契約年月日 | | 令和　８年　５月２１日 |
| 契約の相手方の名称 | | 株式会社テクノ三和 |
| 契約の相手方の住所 | | 栃木県那須塩原市北赤田１５８３－２３ |
| 契約金額（税込み） | | １８７，０００，０００円 |
| 予定価格（税込み） | | ２２９，３５０，０００円 |
| 業務場所 | | 東京都江東区青海２－２－１ |
| 業務区分 | | 電気工事 |
| 工事期間 | | 令和　８年　５月２２日から<br>令和　９年　３月２６日まで |

低入札価格調査の実施概要

工事名：日本学生支援機構東京国際交流館照明器具他電気設備更新工事

調査対象業者名：株式会社テクノ三和

栃木県那須塩原市北赤田1583-23

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 1 その価格により入札した理由 | 工事に充てる資材を商社より見積依頼した情報を基に価格を設定した。 |
| 2 契約対象工事付近における手持工事の状況 | － |
| 3 契約対象工事に関連する手持工事の状況 | － |
| 4 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関連（地理的条件） | 入札者の事務所：栃木県那須塩原市北赤田1583-23 株式会社テクノ三和<br>倉庫：東京都港区新橋5-35-10<br>工事箇所から倉庫まで約8.4km、車で約16分 |
| 5 手持資材の状況 | － |
| 6 資材購入先及び購入先と入札者との関係 | 資材購入先：岡田電気産業株式会社黒磯営業所（取引年数12年） |
| 7 手持機械数の状況 | インパクトドライバー 4台<br>充電式圧着機 2台<br>主導油圧式パンチャー 2台<br>発電機 2台<br>ハンマードリル 1台<br>圧着機 1台<br>ロータリーバンドソー 2台<br>ボードカッター 1台 |
| 8 労務者の具体的供給見通し | 電気工：10人 株式会社平原電気工業（取引年数1年） |
| 9 過去に施工した公共工事名及び発注者 | 該当22件（別紙参照） |
| 10 経営内容 | 【事業内容】<br>・電気設備<br>・弱電設備<br>・空調設備<br>・自動火災報知設備<br>・消火設備<br>【建設業許可証】<br>国土交通大臣 許可（特－6） 第27400号<br>電気・管・消防施設工事業<br>【資格者】<br>1級電気工事施工管理技士 3名<br>2級電気工事施工管理技士 2名<br>第一種電気工事士 8名<br>第二種電気工事士 5名<br>1級管工事施工管理技士 4名<br>2級管工事施工管理技士 1名<br>1級土木工事施工管理技士 4名<br>消防設備士<br>【主要取引先】<br>・文部科学省国立大学法人/警視庁/東京都/栃木県/那須塩原市/独立行政法人/公共施設/他 |
| 11 経営状況 | 特に問題点は見受けられない。<br>東日本建設業保証株式会社（新宿支店）に問題ないことを確認済み。 |
| 12 その他必要な事項 | 施設利用者への安全配慮について<br>（別紙参照） |
| 13 1から12までの事情聴取した結果についての調査確認 | 契約内容に適合した履行がなされると認められる。 |
| 14 9の過去に施工した公共工事の成績状況 | 77.2点（該当22件の平均） |
| 15 信用状況 | 特に問題点は見受けられない。 |

（9）過去に施工した公共工事名及び発注者（※発注者、工事名、工事成績のみ公表）

| 発注者 | 工事名 | 工　期 | 予定価格 | 落札価格 | 低入札価格調査対象の有無 | 工事成績評定点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那須塩原市 | 黒磯西東西連絡通路改修<br>電気設備工事 | | | | | 78.4 |
| 栃木県 | 照明設置工事<br>大田原高林線その1（道環境補） | | | | | 76.0 |
| 那須塩原市 | 小学校エアコン設置<br>電気設備工事(その6) | | | | | 78.7 |
| 那須塩原市 | 中学校エアコン設置<br>電気設備工事(その3) | | | | | 79.7 |
| 那須塩原市 | 黒磯駅西口駐車場・駐輪場<br>電気設備工事 | | | | | 78.7 |
| 那須塩原市 | ハロープラザ空調機器改修<br>電気設備工事(1期工事) | | | | | 79.4 |
| 那須塩原市 | 市営稲村団地水道集中検針盤<br>更新電気設備工事 | | | | | 76.4 |
| 栃木県警察本部 | 那須塩原警察署庁舎<br>直流電源装置蓄電池ほか改修<br>工事 | | | | | 76.0 |
| 那須塩原市 | 戸田配水池定水位弁更新に伴う<br>電気設備工事 | | | | | 73.8 |
| 那須塩原市 | 小・中・義務教育学校特別教室<br>エアコン設置電気設備工事(その<br>6) | | | | | 76.4 |
| 那須塩原市 | 箒根学園体育館改築<br>電気設備工事 | | | | | 80.1 |
| 国立大学法人<br>お茶の水女子大学 | お茶の水女子大学文教育学部<br>1号館(2期)改修電気設備工事 | | | | | 79.1 |
| 国立大学法人<br>群馬大学 | 群馬大学(桐生)基幹整備<br>(屋外配線設備)工事 | | | | | 71.5 |
| 皇宮警察本部 | 御料牧場庁舎電気設備改修工事 | | | | | 82.0 |
| 栃木県 | 那須高原ビジターセンター<br>駐車場急速充電器更新工事 | | | | | 78.9 |
| 那須塩原市 | 小・中学校エアコン設置工事<br>（その2） | | | | | 73.8 |
| 国立大学法人<br>お茶の水女子大学 | お茶の水女子大学講堂照<br>明改修電気設備工事 | | | | | 76.3 |
| 栃木県企業局 | 板室発電所矢沢取水堰<br>電動巻揚装置蓄電池交換工事 | | | | | 78.2 |
| 那須高原市 | 小・中学校等防犯カメラ設置工事<br>(その4) | | | | | 78.7 |
| 那須塩原市 | 石田坂地区揚水機改修工事 | | | | | 75.0 |
| 国立大学法人<br>お茶の水女子大学 | お茶の水女子大学附属中学校<br>体育館空調設備用電源取設<br>工事 | | | | | 79.4 |
| 東京都水道局<br>朝霞浄水管理事務所 | 朝霞浄水場外1か所<br>空気調和設備取替工事 | | | | | 71.0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

（12） その他必要な事項

〇施設利用者への安全配慮について（※公表事項）
※対象となる施設は施設利用者が使用しているため、工事に伴う安全に配慮する必要があります。
　施工前の施工計画書を作成する上で、特に安全に配慮する工夫について記述願います。

・利用者動線の確保と分離措置の徹底
　工事エリアと利用者動線が交錯しないよう、仮囲い・バリケード・カラーコーン等を適切に配置し、安全な歩行空間を確保する。

・施設行事・イベントに合わせた休工対応
　施設側と事前に行事予定を共有し、利用者が多く集まる行事・イベント時には休工または作業内容の調整を行う。これにより、混雑時の危険リスクを低減し、施設運営への支障を最小限に抑える。

・工事告知・安全看板の設置
　利用者の多様性に配慮し、視認性の高い掲示物を設置し、工事区域・立入禁止箇所・注意事項を明確に伝える。

・構内の制限速度遵守と車両安全管理の徹底
　工事車両は施設内の制限速度を厳守し、徐行運転を徹底する。搬入出時には誘導員を配置し、歩行者との接触事故防止に努める。また、バック時の警報装置や安全確認手順を確実に実施する。